

DECOMPOSITION INDICATIVE DU TEMPS PASSE (DITP)

Détail du nombre de jours ouvrés affectés à chaque phase de la mission

Phases	Élément de mission	Chargés d'études		
		Temps passé (jours ouvrés)	Taux journalier (€.HT)	TOTAL (€.HT)
PHASE 1	Etude du site, recueil des données existantes			
	Repérage des éléments constitutifs des bâtiments			
	Métrés bâtimentaires et estimation des quantités de matériaux en place			
	Estimation des déchets générés et identification des filières d'élimination et de valorisation			
PHASE 2	Etude et présentation des différentes options sur les méthodes de déconstruction et de curage et analyse économique prévisionnelle			
PHASE 3	<u>TRANCHE FERME</u> Compilation et traitement des données issues des travaux et remplissage formulaire ADEME			
	<u>TRANCHE OPTIONNELLE</u> Compilation et traitement des données issues des travaux et remplissage formulaire ADEME			
TOTAL € HT			TOTAL € HT	
			TOTAL € TTC	